
Smlouva o dílo
        
                     			
na provedení stavebních prací, souvisejících s akcí Oprava opěrné stěny v PN Brno  uzavřená dle  ust.§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“)  
                    
Čl . 1
SMLUVNÍ  STRANY

1.)  Objednatel :   Psychiatrická nemocnice Brno
                               Húskova 2
                               618 32  Brno

Bankovní spojení :  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu             :  71330 – 621/100 
IČ:        00160105                       
DIČ:     CZ00160105 
Zastoupený: MUDr. Markem Radimským, ředitelem
 
zástupce ve věcech technických: Ing. Leo Venclík
( dále jen jako objednatel )


 2.)  Zhotovitel :      


Zapsaný v OR:
Bankovní spojení :   
Číslo účtu             :    
IČ:                              
DIČ:        
zástupce ve věcech smluvních : 

zástupce ve věcech technických :  
( dále jen jako zhotovitel )


Uvedení zástupci ve věcech smluvních obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti a účinnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.


Čl . 2
Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo, Oprava opěrné stěny v PN Brno ( dále jen Dílo ) specifikované v příloze této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy. 
Součástí Díla je pasportizace případných okolních staveb formou fotodokumentace před zahájením výstavby a odstranění veškerých škod na okolních stavbách vzniklých v důsledku provádění díla, dále geodetické zaměření a provedení projektové dokumentace skutečného provedení, kterou zhotovitel poskytne objednateli a je-li to nezbytné ohlášení či vyřízení stavebního povolení u místně příslušného stavebního úřadu za účelem provedení Díla.
                  

[bookmark: _GoBack]Čl . 3
Termíny a místo plnění

           
3.1.                 Zahájení prací :  říjen 2016   
3.2.                 Termín dokončení Díla : 30.listopadu 2016
3.3.                 Místo plnění: Psychiatrická nemocnice Brno
                                                 Húskova 2, 618 32 Brno

Harmonogram postupu prací respektující výše uvedené termíny je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 4
Cena díla

4.1. 	Celková cena Díla činí částku ve výši…….Kč ( slovy …..) bez DPH a bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při předání a převzetí Díla. 

Celková cena Díla je cenou nejvýše přípustnou za plnění této smlouvy a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení Díla.           
                     
 	DPH je fakturováno buď v základní nebo zvýšené sazbě dle platného a účinného znění zákona č. 235/2004 Sb.            

Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „nabídka“).

Jednotkové ceny uvedené v nabídce a výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk  zhotovitele nezbytné k realizaci Díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Tyto jednotkové ceny mají závazný charakter pro oceňování případných  víceprací nebo pro případné odpočty z ceny.
4.2.      	Celková cena Díla může být změněna pouze v případech :

a) Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu Díla oproti zadávací  dokumentaci.          
b) Pokud v průběhu výstavby  dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4.3.   	Dodací, technické a kvalitativní podmínky Díla a další specifikace Díla jsou 	uvedeny  v nabídce zhotovitele.
4.4.   	Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu 	výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným 	zástupcem objednatele, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé 	z těchto prací bez písemného souhlasu  objednatele, má objednatel právo odmítnout 	jejich úhradu.


Čl. 5
Způsob placení a fakturace

5.1.  	Provedené práce budou zhotoviteli hrazeny na základě měsíčně odsouhlaseného 	soupisu provedených prací, formou daňového dokladu s 21-ti denní lhůtou splatnosti 	do celkové výše 90 % smluvní ceny.
            	Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do deseti dnů 	po předání a převzetí díla v případě, že se na Díle při předání a převzetí nevyskytnou  	žádné vady a nedodělky. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí 	objednatel zbývající část do deseti dnů po odstranění posledního z nich.
5.2.    	Dojde – li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši  0, 05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  Po vzájemné dohodě může být splatnost faktur prodloužena na 60 dnů.
5.3.  	V případě nesplnění termínu dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení.


Čl. 6
Stavební deník

6.1.     	Zhotovitel je povinen v souladu s platnými a účinnými právními předpisy vést ode dne převzetí staveniště  o pracích, které provádí,  stavební deník, do kterého je  povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla.

6.2.       Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČ (příp. DIČ)  zhotovitele,
· název, sídlo, IČ (příp. DIČ)  objednatele,
· název, sídlo, IČ (příp. DIČ)  zpracovatele PD,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatření  týkajících se stavby				
6.3.     	Veškeré  listy stavebního deníku musí být očíslovány.
6.4. 	Zápisky do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy                                           v den, kdy byly práce  provedeny a kdy  nastaly okolnosti,  které jsou  předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné  záznamy pouze zástupce ve věcech technických, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.  
6.5.     Nesouhlasí - li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce ve věcech technických   nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku musí k tomuto  zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.6. 		Technický dozor objednatele je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním               	   deníku, učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.
6.7.    	Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování návrhů doplňků a změn smlouvy.   

Čl. 7
Způsob provádění díla

7.1.  	Zhotovitel v plném míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví ( dále BOZ ) pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu této  smlouvy  a zabezpečí jejich vybavení  ochrannými pracovními pomůckami. Dále  se  zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy o požární ochraně a zabezpečit pracoviště  z hlediska BOZ  zaměstnanců objednatele a osob pohybujících se v objektu s povolením objednatele.	
7.2.   	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel odpovídá za provádění Díla subdodavatelem jako by Dílo prováděl sám.
7.3.  	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní a  provozní předpisy v areálu PN Brno a platné a účinné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
7.4.     	Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.
7.5.  	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 	možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše ceny Díla.  Stejné 	podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.  Doklady o pojištění 	je povinen na 	požádání předložit objednateli.
7.6. 	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 	subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 	zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 	povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není – li to možné, tak 	finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7.7.  	Zhotovitel bude používat pouze části budovy, ev. vymezené venkovní prostory a 	přístupové cesty vymezené protokolem o předání staveniště vč. napojení na média.
7.8.      Objednatel zajistí technický dozor investora.
7.9. 	Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla, a to nejméně jednou měsíčně za účasti zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
7.10. 	Zhotovitel obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
7.11. 	Je-li k provedení Díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

Čl. 8
Staveniště

8.1.	Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací obdrženou od objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.
8.2.	Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
8.3.	Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
8.4.	Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.
8.5.	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek i na vnitro-areálových komunikacích nebo veřejných komunikacích, a to především při odvozu zeminy. Zhotovitel je dále povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel předloží objednateli doklady včetně úhrady poplatků za uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů.
8.6.	Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak. 
8.7.	Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8.8.	Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
8.9.	Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, nejsou-li všechny povrchy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

Čl. 9
Předání díla

9.1.    	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 10 – ti dnů předem, 	kdy bude Dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří 	dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm   	pokračovat. 
9.2.     	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
9.3.    	O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 	soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, tak s termínem jejich odstranění. 	Pokud 	objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
	Součástí předání bude i předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o 	provedených zkouškách a výrobní dokumentaci na práce či materiály související 	s předmětem díla.
9.4.  	Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odstavci 9.3. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo  	den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu o Díle. 
9.5.   	Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 	nebrání užívání Díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 	nedodělky v dohodnutém termínu.


Čl. 10
Záruka

10.1.   	Zhotovitel poskytuje na Dílo uvedené v čl. 2 záruku v délce 72 měsíců. Po tuto dobu 	odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
10.2. 	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 	odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se 	projevují. Dále v reklamaci může objednatel  uvést  své požadavky, jakým způsobem  	požaduje  vadu odstranit nebo zda požaduje  finanční náhradu.
10.3.  	Zhotovitel  je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že	reklamaci objednatele uznává.
10.4.   Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad do 3 pracovních dnů po písemném potvrzení, že reklamaci přijímá. Po uplynutí 5 – ti pracovních dnů, v nichž zhotovitel nezahájí práce na odstranění, má objednatel právo zadat odstranění vady u jiné organizace ( firmy ) na náklad zhotovitele.
10.5.  	Zhotovitel je povinen provést odstranění vady nejpozději do 15 - ti pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vady.
10.6. 	Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 	odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Čl.  11
Závěrečná ustanovení

11.1.   	Zhotovitel může provést Dílo i před sjednaným termínem. 
11.2.  	Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
11.3.	V průběhu provádění Díla nesmí dojít k jakémukoliv poškození či dokonce zničení stávající opěrné zdi a k zajištění této povinnosti je zhotovitel povinen složit peněžní částku ve výši 1 000 000,- Kč (jedenmilion korun českých) pod variabilním symbolem IČ zhotovitele na bankovní účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději k podpisu této smlouvy. V případě, že nedojde ke složení peněžní částky včas, jedná se o neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření této smlouvy a objednatel může uzavřít smlouvu s uchazečem (zhotovitelem), který se umístil jako druhý v pořadí ve výběrovém řízení „Oprava opěrné stěny v PN Brno“. Uvedené platí i pro třetího uchazeče v pořadí, v případě že druhý uchazeč v pořadí neposkytne řádně součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.
Pokud v průběhu provádění Díla dojde k jakémukoliv poškození anebo zničení stávající opěrné zdi, stačí jen k částečnému poškození nebo zničení opěrné zdi, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování tohoto poškození či zničení obratem, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví či života, nejpozději však v jakémkoli případě do 5 hodin po poškození či zničení. 
Dojde-li k poškození anebo zničení stávající opěrné zdi ze strany zhotovitele, stačí jen k částečnému poškození nebo zničení opěrné zdi, nejedná se o vícepráce a zhotovitel je povinen odstranění tohoto poškození či zničení provést na vlastní náklady ve lhůtách výše uvedených. V případě že zhotovitel nezahájí či neodstraní poškození nebo zničení stávající opěrné zdi, jak je uvedeno v tomto odstavci, je objednatel oprávněn poškození nebo zničení provést sám a uhradit ze složené peněžní částky veškeré náklady s tím spojené, a to v případě každého nezahájení či neodstranění poškození nebo zničení stávající opěrné zdi ze strany zhotovitele. 
Bude-li čerpána peněžní jistota, je zhotovitel povinen do 14 dnů ode dne vyúčtování veškerých nákladů objednatele složit částku pod variabilním symbolem IČ zhotovitele na bankovní účet objednatele uvedený v záhlaví do výše 1 000 000,- Kč. 
Peněžní jistotu je objednatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem do 5 pracovních dnů ode dne předání Díla. Smluvní strany vylučují použití     § 1808 a 1809 občanského zákoníku.
11.4.	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným  Dodatek ke smlouvě, s uvedením pořadového čísla. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
11.5.  	Nastanou – li u některých ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 	je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 	zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
11.6. 	Chce - li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 	smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 	s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 	uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu 	smlouvy, nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 	náležitostí je odstoupení neplatné.
11.7. 	Pokud dojde k zastavení stavby z důvodů na straně objednatele, bude prodloužen	termín dokončení o stejnou dobu, na kterou byla stavba zastavena.
11.8. 	Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
11.9. 	Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejich případných dodatků k této smlouvě.
11.10.	Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
11.11. 	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
11.12. Tato smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a po vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
1x specifikace Díla - Statické posouzení 
1x nabídka zhotovitele
1x harmonogram postupu prací
1x výkaz výměr

V Brně dne                                                                               V …………………. dne




--------------------------------------------                                       ----------------------------------------
         MUDr. Marek Radimský
ředitel Psychiatrické nemocnice Brno
               Objednatel                                                                           Zhotovitel
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