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Položkový rozpočet

pro cenovou nabídku

Rozsah jednotlivých položek je blíže upřesněn v příloze  -  výkaz výměr

	
	Množství
	Jedn. cena
	Celkem



	1.
Hlavní komponenty
	
	
	

	1.1.
Vyvíječ páry NOVÝ/ REPASOVANÝ (nehodící se škrtněte)
              výkon max. 1300 kg páry/hod., ZP 5 Kpa, max. spotřeba ZP 

              109 m3, tlak páry 10 – 12 bar.

 
	1
	
	

	1.2.
Nerezová napájecí nádrž 690 L (bez izolace)
	1
	
	

	1.3.
Napájecí čerpadlo vč.sestavy armatur
	1
	
	

	1.4.
Dávkovací čerpadlo inhibitoru koroze s impulsním vodoměrem 

               Vč.nádrže   
	1
	
	

	1.5.        Kompletní vystrojení nap. nádrže   
	1
	
	

	1.6.
CHÚV – dodávka investora
	
	
	

	1.7.
Odkalovací nádrž  255 l. – chlazení odluhu
	1
	
	

	1.8.        Separátor vlhkosti páry vč. KH a armatur
	1
	
	

	
	
	
	

	2.
Potrubní propojení kotelny + parovod + kondenzátní 

               potrubí
	
	
	

	2.1.
potrubní propojení kotelny – PÁRA
	1
	
	

	2.2.
potrubní propojení kotelny – KONDENZÁT + ODKALENÍ   

               KOTLE
	1
	
	

	2.3.
potrubní propojení kotelny – VODA + dávkování korekčních 

               chemikálií
	1
	
	

	2.4.
potrubní propojení kotelny – KANALIZACE 
	1
	
	

	2.5.
potrubní propojení kotelny – PAROVOD + KONDENZÁT
	1
	
	

	
	
	
	

	3.
Rozvody plynu
	
	
	

	3.1.
regulační řada + připojovací armatury pro hořák
	1
	
	

	3.2.
rozvod plynu – kotelna 
	1
	
	

	
	
	
	

	4.
Elektroinstalace + MaR
	
	
	

	4.1.
rozvaděč  kotelny
	1
	
	

	4.2.
bezpečnostní prvky kotelny 
	1
	
	

	4.3.
rozvody elektro + pospojení
	1
	
	

	
	
	
	

	5.
Rámy, konstrukce, závěsné systémy, kotvící mat., barvy
	
	
	

	5.1
rámy, konstrukce, závěsy – kotelna
	1
	
	

	5.2.
rámy, konstrukce, závěsy – parovod
	1
	
	

	5.3.
nátěrové hmoty
	1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6.
Ostatní materiál a služby
	
	
	

	6.1.
technické plyny
	1
	
	

	6.2.
spojovací materiál
	1
	
	

	6.3.
těsnění
	1
	
	

	6.4.
tepelná izolace napájecí nádrže 
	1
	
	

	6.5.
lešení, montážní plošiny, zdvihací zařízení a služby s tím 

              související
	1
	
	

	
	
	
	

	7.
Montáže a kompletace
	
	
	

	7.1.
Stavební příprava, příprava prostoru kotelny dodávka investora
	
	
	

	7.2.
příprava materiálu
	1
	
	

	7.3.
instalace kotle do prostoru kotelny (stěhování)
	1
	
	

	7.4.
instalace potrubního propojení technologie kotelny
	1
	
	

	7.5.
instalace potrubního propojení parovod + kondenzát
	1
	
	

	7.6.
instalace potrubního propojení kanalizace
	1
	
	

	7.7.
instalace plyn
	1
	
	

	7.8.
elektroinstalace + MaR
	1
	
	

	7.9.
montáž napojení na komín
	1
	
	

	7.10.
instalace vzt  - dodávka investora
	
	
	

	7.11.
nátěry
	1
	
	

	7.12.
montáž tepelných izolací rozvodů
	1
	
	

	
	
	
	

	8.
Přeprava osob + materiálu, ubytování
	
	
	

	8.1.
přeprava osob + materiálu
	1
	
	

	8.2.
ubytování
	1
	
	

	
	
	
	

	9.
Technické výkony – inženýring
	
	
	

	9.1.
technické výkony zahrnuje:
	
	
	

	· asistence při uvádění do provozu / zkušební provoz
	 hod
	
	

	· zprovoznění systémů kotelny + zaškolení obsluhy
	1
	
	

	· zprovoznění kotle + zaškolení obsluhy
	1
	
	

	9.2.
Inženýring – technická příprava
	
	
	

	              Inženýring v oblasti parních zařízení spojených s realizací díla
	
	
	

	9.3.
zpracování projektové dokumentace  - kotelna zahrnuje:
	
	
	

	· technická dokumentace konečného provedení
	1
	
	

	9.4.
revizní zprávy zahrnují:
	
	
	

	· revizní zpráva elektro
	1
	
	

	· revizní zpráva plyn
	1
	
	

	9.5.
zpracování revizní knihy a provozního řádu  
	1
	
	

	9.6.
autorizované měření spalin
	1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nabídková cena CELKEM bez DPH:
	
	
	


Do nabídky zahrnout kompletní dodávku vyvíječe o výkonu 1300 kg/hod. včetně souvisejícího příslušenství,  s trubním napojením na stávající parní a kondenzátní systém prádelny.

Součástí dodávky je kompletní systém zapojení elektro vč. rozvaděče, celý systém MaR včetně zapojení zabezpečovacích prvků (zapojení čidla koncentrace plynu na stávající bezpečnostní rychlouzávěr, zapojení čidla teploty na signalizaci) 

Stavební úpravy a opravy v prostoru kotelny, zajištění větrání a odvodu tepelné zátěže,  požární zprávu o stavu kotelny zajišťuje investor.

Vyvíječ může být navržen nový i repasovaný.

V případě použití repasovaného vyvíječe předpokládáme minimálně 1. roční záruku na jeho provoz a dodaná zařízení.
U dodavatele vyvíječe  požadujeme v pracovní dny zaručený servis do 24 hod.
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 VÝKAZ VÝMĚR 

Rozsah blíže nespecifikovaný v rozpočtu

1. Hlavní komponenty – dle položkového rozpočtu

1kpl   parní vyvíječ o výkonu  1 300 kg/hod páry 10 bar 

          včetně kompletní regulace automatického provozu.

          - v sestavě kompletní dodávka armatur a jištění na páře

          - armatur automatického odluhu a odkalení

          - armatur najížděcích

1kpl  kompletní nerezová napájecí nádrž 680 l. včetně všech armatur a zařízení pro provoz  

          Do nádrže nebudou napojené vratné kondenzáty a nebude napojena doplňovací voda  

          z katexu přes el.mg ventil. Nádrž bude doplňována   kondens. čerpadly ze sběrné kondenz. 

          nádrže v 1.PP,  které budou řízeny instalovanou regulací hladiny  na napájecí nádrži.

          Termické odplynění parou 3 bar přivedenou z rozvodu pro pračky z vedelejší místnosti.

1 kpl   napájecí a příp. cirkulační čerpadlo včetně všech armatur 

1 kpl  odkalovací - vychlazovací nádrž o obsahu 255 l. umístěná v 1.PP bude  využita jen pro 

          dochlazení odluhu a odkalu. Tato bude osazena kompletní sestavou armatur pro dochlazení 

          na teplotu 60o   studenou vodou, s přepadem do kanalizace.

1 kpl  kompletní dodávka sestavy dávkování inhibitoru (nádrž,dávkovací čerpadlo, půlzní 

          vodoměr) do napájecí nádrže včetně armatur

1kpl  separátor vlhkosti páry – komplet vč.KH umístěný v 1.PP, kondenz. Sveden do 

          kondenz.nádrže

-       V místnosti kotelny je  v případě potřeby ovládání armatur  k   dispozici tlakový vzduch 8bar.

2. Potrubní propojení kotelny

Materiál topenářský- pára kondenzát 

8   m    trubka závitová černá ½”

5   m    trubka závitová černá ¾”

27 m    trubka závitová černá 1”

61 m    trubka závitová černá 5/4”

24 m    trubka závitová černá 6/4”

42 m    trubka hladká o 57x3

3   m    trubka hladká o 108x4

2  ks    trubkový oblouk K3 o 108x4

21 ks   trubkový oblouk K3 o 57x3

12  ks    trubkový oblouk K3 6/4”

12 ks     trubkový oblouk K3 5/4”

Materiál instalatérský – voda,kanalizace

12 m    trubka z PP DN 65 na zhotovení odpadu - přepady z nádrží a katexu

-           PP tvarovky dle potřeby montáže

6  m    trubka Hostalen DN20 na  chlazení nádrže odluhu

3. Rozvody plynu

3  m      trubka závitová černá ½“ dle ČSN 425710

6   m     trubka hladká o 76x3

1,2 m    trubka hladká o DN100  (jen chráničky) z demontáží

5 ks      trubkový oblouk K3  o76x3

6 ks      příruba přivařovací DN 65 PN 16 + těsnění šrouby a matice  

2 ks      kulový kohout závitový 1/2“ plynový

1  ks     kulový kohout závitový ½“ s nástavcem na hadici – odběr vzorků

1 ks      plynový kohout přírubový DN65 PN16

1 ks      regulátor tlaku plynu se zabudovaným filtrem, typ 

            s parametry  Vstup plynu 20 kPa (200mbar)

                     Výstup 5 kPa (50mbar)

                     Výkon až 160 m3/hod. ( při 100 m3hod tlak ztráta 6 mbar) 

1 kpl     tlakoměr o 160, rozsah 0-100 kPa, tř.př 1,6% 

 + smyčka přivařovací + tlkm kohout

·  drobný montážní, upevňovací a těsnící materiál 

1 ks      dvojitá objímka pro trubku ½“

3 ks      třmenový držák na trubku o76x3

4.Elektroinstalace a MaR

1 kpl    rozvaděč kotelny (elektrorozvodna je cca 6m od kotelny) 

1 kpl    rozvody elektro + pospojení

1 kpl    bezpečnostní prvky kotelny

1 ks      čidlo teplotní

1 ks      čidlo koncentrace plynu + související zařízení elektro pro 1o a 2o zabezpečení

50 m     propojovací kabel  mezi čidlem a rychlouzávěrem

1 kpl     dodávky  el. hlídání hladiny  do stávající sběrné kondenzátní nádrže v 1.PP z katexu.

5. Rámy, konstrukce, závěsné sysémy, kotvící mat., barvy

Konstrukce pod napájecí nádrž

14 m     ocel Uč.8 

1 m       ocel L50x50x5

4 ks       ocel 20x20cm tl 10mm

8 ks       kotevní šroub do beton podlahy 

-            drobný mntážní a svařecí materiál

-           svaření konstrukce 

2 ks      zakotvení (zazdění) výložníku do zdiva   

2 ks      zakotvení stojin šrouby do podlahy

0,6 kg   barva základní

0,25 kg  šedý email

0,2kg     žlutý email

0,1 kg    černý email    

6. Ostatní materiály a služby

Nátěry a tepelné izolace

 -          nátěr všech ocelových potrubí  barvou základní

-           nátěr konstrukce podesty barvou základní a šedým emailem

-           nátěr stojin do výšky 2m černými a žlutými pruhy

32 m   tepelná izoace parního potrubí DN 50 rohoží z min.plsti

4   m    tepelná izoace parního potrubí DN 20 rohoží z min.plsti

-           tepelná izolace všech dalších potrubí  navlékací izolací Mirelon

1 ks     tepelná izolace napájecí nádrže
7. Montáže a kompletace

1 ks    doprava vyvíječe do místnosti a usazení 

Montážní práce plyn

-            instalace plynovodu 

2 x        napojení o76x3 na stávající kohout a vyvíječ páry

1 x        napojení odvětrávacího potrubí ½“ 

2 ks       průrazy zdiva z CP 45 a CP75,  otvor 15x15 cm vč. zazdění

2 ks       zazdění třmenových držáků

1 ks       navaření  třmenových držáků ke stojině

-            nátěr veškerých rozvodů 2x barvou základní a 2x email žlutý 

-
 zkouška pevnosti a těsnosti

-            výchozí revize

-
 odvzdušnění potrubí a uvedení plynovodu do provozu

Montážní práce trubní propojení zařízení a armatur na parní části

1 ks     napojení a odbočka ¾” ze stávajícího rozvodu páry

2 ks     prostup odvětrávacího potrubí dřeveným stropem – stávající chránička 

1 ks    doprava napájecí nádrže do místnosti a usazení na podestu výšky 2,9m

1 ks    uložení napájecího čerpadla 

1 ks    doprava vychlazovací nádrže 650 l. do sklepa výtahem

26 ks  napojení nového potrubí na stávající dodané  strojní zařízení a armatury DN15- 40         

6 ks    napojení nového  potrubí na stávající dodané  strojní zařízení a armatury DN50-100

42 ks  upevnění potrubí dvojitými objímkami do zdiva po 2 - 3 m

42 ks  dvojitá objímka s kotvením do zdi pro DN15 - 50

-          umístění a upevnění potrubí v kanále lze specifikovat až po jeho odkrytí

20 ks    napojení nového potrubí na stávající dodané  strojní zařízení a armatury DN15- 20         

-           použitá šroubení  dle DN  armatur 

Odvod spalin napojení na stávající komín

1 kpl   Kouřovod DN 350 v délce cca 1m v sestavě

1 ks     díl s 3x ½“ návarek pro kontrolní přístroje

1 ks     díl dilatační 

1 ks     koleno 45o segmentové

Elektro + MaR

-            zapojení čidla koncentrace plynu a tepelného čidla na systém MaR

-            el. vyrážecí tlačítko funkce hořáku

-            přizemnění plynovodu a odvětrávacího potrubí

8. Přeprava osob, ubytování – dle potřeby 

9. Technické výkony,  inženýring – dle položkového rozpočtu

|
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T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Seznámení s problematikou zadání

Původní a stávající stav

V objektu prádelny v 1.PP  byla a dosud je  výměníková stanice pára /voda pro vytápění a PTUV prádelny, napojená z centrální parní kotelny.  (Původní přetlak páry byl nižší, později zvýšen na 10 bar). Z parního rozdělovače jsou napojeny výměníky a boilery, kondenzát byl a je sveden do sběrné kondenzátní nádrže v 1.PP, odkud je přečerpáván do centrální kotelny.

V době výstavby  technologie prádelny byly instalovány parní stroje s potřebou páry na různých tlakových hladinách, nejvíce  10 bar. U strojů s menším přetlakem byly instalovány na rozdělovače  redukční ventily.  Pro potřebu páry 10 bar byl v jednopodlažním přístavku prádelny 1.NP ( zkolaudované jako kotelna) instalován parní vyvíječ Certus s odvodem spalin nad střechu 2. Podlažní prádelny. Veškerá trubní napojení vyvíječe byla svedena do 1.PP kanálem.

Po pozdějším  zajištění zvýšení přetlaku páry u parních kotlů v centrální kotelně na současných 10 bar, byl parovod od Certusu pro technologii prádelny napojen na přívod páry z centrální parní kotelny (s ponecháním celého parního systému s rozdělovači a red.ventily) a kondenzáty od strojů svedeny do sběrné kondenzátní nádrže umístěné v 1.PP. Vlastní parní vyvíječ byl zdemontován.

Budoucí stav

Stávající centrální parní kotelna bude rekonstruována na teplovodní. Do objektu prádelny bude přiveden teplovod, kde v 1.PP bude teplovodní RaS se samostatně regulovanými topnými větvemi a PTUV topnou vodou. Stávající výměníková stanice pára /voda bude zrušena.

Po této rekonstrukci nebude v prádelně k dispozici pára o přetlaku 10 bar. Z tohoto důvodu bude v prádelně provedena zpětně montáž parního vyvíječe.

Celý stávající parní a kondenzátní systém pro parní stroje v prádelně zůstane zachován bez změn.

Pára od nového vyvíječe umístěného v 1.NP v místě dříve zdemontovaného, bude napojena na stávající přívod páry z kotelny v 1.PP u obvodové zdi. Parovod do centrální kotelny a k výměníkové stanici prádelny bude zrušen.

Sběrná kondenzátní nádrž o obsahu 2 m3 v 1.PP zůstane stávající. Do této nádrže sloužící jako akumulační, bude doplňována upravená voda v množství cca 350 l/hod. přes katex, který dodá investor. Z nádrže bude kondenzát + voda přečerpávána do napajecí nádrže umístěné nad vyvíječem v 1.NP na podestě.

Dodávka nového vyvíječe je jako komplet zařízení, včetně armatur, zapojení  elektro a regulace.

Montážní firma zajistí dodávku zařízení a  trubní propojení mezi jednotlivými zařízeními a dodanými armaturami.

Stavební provedení kotelny  je,  nebo bude realizované investorem.

Náležitosti (stavební provedení kotelen) řeší ČSN730802, ČSN730804 a vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb. 

· Kotelna musí být v samostatném požárním úseku, včetně dveří a oken.

· Požadavek na venkovní dveře dle ČSN je aby byly z nehořlavého materiálu opatřené samozavíračem. 

· Požadavek na vnitřní dveře je, aby byly s požární odolností opatřené samozavíračem.
· Investor zajistí prohlídku prostoru kotelny požárním technikem pro ověření zda odpovídá samostatnému požárnímu úseku dle dřívější kolaudace – samostatný požární úsek. 

· Na základě vyjádření požárního technika budou případně vyměněny venkovní dveře a okno za nové s požární odolností, nebo jen v nehořlavém provedení.

· Obdobně bude provedena případná výměna vnitřních dveří za dveře s požární odolností, případně s atestem. (dveře mezi kotelnou a prádelnou jsou asi vyhovující, ale nebude atest). Všechny dveře budou opatřeny samozavíračem.

a)  stavební úpravy pro montáž vyvíječe

· Rozsahem stavebních úprav je odkrytí topenářského kanálu šířky 1,4m, v délce 8m, hl.0,7m zakrytého plechovými pláty a odstranění zásypu potrubí perlitem. Po montáži potrubí bude proveden zpětný zásyp kanálu a uvedení do původního stavu.

b) větrání

· Přívod vzduchu do místnosti je zajištěn stávajícími otvory ve dveřích s jejich případným rozšířením.

· Odvětrání místnosti  střechou ocel. průduchem DN 25cm, 1 m nad střechou,  opatřeném stříškou  proti vnikání vody a oplechováním prostupu střechou.

· U komína jsou 3x ocel chránička pro odvětrání nap.nádrže a odfuky PV

c) vytápění

· Pro zajištění trvalé teploty v místnosti i bez chodu vyvíječe  instalováno topné těleso,  napojené na stávající teplovodní rozvod vedený pod stropem.
· Odvod tepelné zátěže je instalovaným ventilátorem o DN400 ve zdi. Provoz řízen regulací otáček, spouštění přes pokojový termostat případně manuelně.

d) odvod spalin

· z kotelny je ocelový komín DN 350 vyvedený nad střechu sousedící 2.podlažní budovy. Po napojeníí vyvíječe bude provedena revize spalinové cesty kominíkem.
Provedení instalace vyvíječe

Část zařízení bude v kotelně v 1.NP, další část v samostatné místnosti v 1.PP. Tyto místnosti jsou propojeny top.kanálem v délce 8m. 

V 1.NP bude vyvíječ a  zařízení vč.armatur a regulace
Kompletní  vlastní vyvíječ s armaturami jištění, nájezdu a odluhu napojený na:

· stávající komín DN 350

· přes napájecí čerpadlo na napájecí nádrž

· veškeré rozvody od vyvíječe (páry, najížděcí potrubí, odluh a odkal) budou svedeny kanálem do 1.PP

· odfuk PV vyvedený nad střechu stávající chráničkou

Na nově vybudované podestě vedle vyvíječe kompletní napájecí nádrž napojená na

· parovod pro pračky v sousední místnosti (termické odplynění). Ohřev nádrže bude z parovodu 3-4 bar pro pračky s regulací dle  dodávky

· přívod napájecí vody z 1.PP vedené kanálem. Doplňovací voda nebude z úpravny, ale dodávaná stávajícími kondenzátními čerpadly ze stávající kondenzátní nádrže v 1.PP. ovládání čerpadel bude sondou .

· přepad svedený kanálem do 1.PP do dochlazovací nádrže

· odvětrání vyvedené stávající chráničkou nad střechu

· pod napájecí nádrží kompletní sestava napájecího čerpadla napojené na napájecí nádrž a vyvíječ.

· pod napájecí nádrží sestava dávkování inhibitoru do napájecí nádrže, tj. nádrž + dávkovací čerpadlo s impulzním vodoměrem. ( Množství doplňovací vody (ztráta kondenzátu)  je cca 350 l/hod.)

· čidlo teploty kotelny a koncentrace plynu zapojené na signalizaci a bezp. rychlouzávěr u HUP pro objekt

· u elektrozapojení vyvíječe instalovat vypínání hořáku vyrážecím tlačítkem umístěným u dveří.

V samostatné místnosti v 1.PP bude instalováno

· separátor vlhkosti páry, na parním potrubí od vyvíječe před napojením na přívod z centrální kotelny, napojený  přes KH napojený na stávající sběrnou kondenz. nádrž

· vychlazovací nádrž odluhu a odkalu napojenou na přívod SV s přepadem do kanalizace, do které bude napojeno potrubí odluhu a odkalu z vyvíječe. Regulace přívodu vody dle teploty v nádrži 60oC
· katex. filtr dodaný investorem napojený z rozvodu upravené vody z prádelny a napojený na   sběrnou kondenz.nádrž (akumulace kondenzátu a doplň.vody) Regulace výšky hladiny sondou.
· ze sběrné kondenz nádrže bude napojeno přes čerpadla napájecí potrubí napojené na napájecí nádrž v 1.NP řízené dle množství hladiny v nap.nádrži sondou.
Plynoinstalace 

Stávající stav plynoinstalace

Na fasádě objektu ve skříni je HUP pro objekt (jen kotelnu), turbínový plynoměr a bezpečnostní rychlouzávěr.

Plynovod DN80 o přetlaku 20 kPa je přiveden až ke kotelně s vyvíječem, kde je ukončen HUK.  

Nový stav plynoinstalace

Od HUK bude napojen hořák vyvíječe potrubím s osazením:

· uzávěru kotle

· tlakoměrem

· odvětrání plynovodu 

· doregulací plynu na tlak potřebný pro vyvíjěč 

Práce elektro, MaR vyžadovaná pro plynoinstalaci kotelny

Pod stropem kotelny bude umístěn snímač koncentrace plynu a teploty napojený na bezpečnostní prvky kotelny – signalizace a odstávka plynovodu bezpečnostním rychlouzávěrem. Ovládací kabel veden podél plynovodu v délce cca 40 m do skříně HUP.

Součástí elektro bude odstávka hořáku vyvíječe bezpečnostním tlačítkem u dveří.

Zkoušky a revize

S ohledem na výkon kotelny bude kotelna realizována dle novelizované  ČSN 070703, plynovody dle ČSN 386420 novelizované normou  ČSN EN 15001.

Nátěry

Po provedené zkoušce těsnosti rozvodů, budou tyto natřeny 2x barvou základní a 3x žlutým emailem. Odvětrávací potrubí bude navíc opatřeno modrými pruhy.

Odvod spalin
Odvod spalin z vyvíječe bude napojen antivibračním kusem v délce cca 1m na stávající ocelový komín o DN 350.

Postup napojení vyvíječe na stávající parní systém

Přechodový stav

V kotelně budou dočasně v provozu parní i teplovodní kotle do doby rekonstrukce ÚT a PTUV v jednotlivých objektech – přechod z parního na teplovodní systém.

V prádelně s tímto přechodem souvisí změny, které musí být provedeny za plného provozu prádelny, to je provozu technologie a ohřevu TUV, včetně instalace parního vyvíječe.

Instalaci vyvíječe lze realizovat v celém rozsahu bez omezení, mimo některé práce, které lze realizovat s dokončením v  minimálním rozsahu: 

· parního potrubí přivedené až ke stávajícímu přívodu z kotelny v 1.PP bez propojení, které bude provedeno po rekonstrukci VS v prádelně (zajištění ohřevu TUV)

· potrubí pro doplňování napájecí nádrže, přivedené až ke stávajícímu přívodu vratného kondenzátu do kotelny v 1.PP  bez propojení potrubí a ovládání kondenzátních čepadel. Propojení potrubí a změna v ovládání čerpadel dle hladiny v napájecí nádrži u vyvíječe bude  provedeno po rekonstrukci VS v prádelně. 

· celý systém úpravy doplňovací vody a dávkování chemie do sběrné kondenzátní nádrže v 1PP, bez instalace sond na kondenzátní nádrži pro automatické doplňování vody
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